

Predmet zákazky: Spracovanie spoločného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre mikroregión Enviropark Pomoravie

Špecifikácia predmetu zákazky

Postup na základe aktuálnej verzie „Metodiky na vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC“ Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky – ďalej „Metodika“. Súťažné podklady boli spracované na základe verzie 1.1, avšak objednávateľ si vyhradzuje právo upraviť špecifikáciu zákazky v zmysle prípadnej novej verzie do 5 dní pred koncom lehoty na odovzdávanie ponúk. Objednávateľ má právo na požadovanie doplnenia predmetu zákazky v prípade uverejnenia novej verzie Metodiky aj počas trvania zmluvy o poskytnutí služby, ak trhovú cenu dodatočných prác nepresahuje 3% celkovej ceny za poskytnutie služby.

Podrobný opis predmetu zákazky:

1. Prípravná fáza:

- zostavenie riadiaceho tímu a spracovanie požadovaných formulárov Metodiky č. Ú 1 –Ú 5- po konzultácii so starostami dotknutých obcí. Výsledok: schválenie zloženia riadiaceho tímu a formulárov predsedníctvom Združenia obcí Enviropark Pomoravie
- Zabezpečenie informovanie verejnosti o začiatku procesu spracovania spoločného programu (úradné tabule obcí), počas tvorby spoločného programu dostupnosť na webových stránkach samospráv podľa rozhodnutia riadiaceho tímu.
- v spolupráci so samosprávami zostavenie pracovných skupín (hospodárska, sociálna a environmentálna), ktorých členmi budú miestni aktéri - odborníci z verejného, súkromného a mimovládneho sektora.
- v spolupráci so samosprávami vytvorenie partnerstva na spracovanie spoločného programu rozvoja a zabezpečenie dohody o partnerstve (Formulár č. Ú 4 Metodiky)
- Ex post hodnotenie predchádzajúceho PHSR Združenia obcí Enviropark Pomoravie vrátane hodnotenia finančných aspektov realizácie PHSR, Formulár č. Ú 8 - Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov. Výsledok: schválenie ex post hodnotenia predsedníctvom Združenia obcí Enviropark Pomoravie.

2. Analytická časť

Spracovať na základe časti A Metodiky. Návrh na štruktúru A1 schváli riadiaci tím. Výsledok: schválenie analýzy a formulárov Metodiky A1-A14 predsedníctvom Združenia obcí Enviropark Pomoravie.

3. Strategická časť

- Zabezpečenie zasadnutia pracovných skupín pre formuláciu strategickú vízie
- Zabezpečenie zasadnutia riadiaceho tímu pre formuláciu strategickú vízie a spracovanie návrhu na základe podkladov pracovných skupín ako podklad pre zasadnutie

- Zabezpečenie zasadnutia pracovných skupín na prípravu strategických cieľov a opatrení
- Spracovanie návrhu stratégie
- Zabezpečenie prerokovanie návrhu v predsedníctve Združenia obcí Enviropark Pomoravie a na verejnom prerokovaní
- spracovanie výsledného návrhu (vrátane formulárov S1-S3)
- Zabezpečenie prerokovanie výsledného návrhu v predsedníctve. Výsledok: schválenie strategickkej časti predsedníctvom Združenia obcí Enviropark Pomoravie

4. Programová časť

- Zabezpečenie zasadnutia pracovných skupín na špecifikáciu opatrení, aktivít a stanovenia poradia dôležitosti opatrení a aktivít, projektov vrátane merateľných ukazovateľov výsledku a dopadu
- spracovanie formulárov P1,P2, príprava návrhu aktivít a projektov ako východisko pre Akčný plán vrátane odhadov výšky a zdrojov financovania a formulárov P3
- Zabezpečenie zasadnutia riadiaceho tímu na stanovenie termíny realizácie aktivít, projektov (roky) a odhad ich financovania (výška a zdroje financovania) a schválenie formulárov P1-P3.

5. Realizačná časť

- zabezpečenie podkladov pre riadiaci tím: akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky, systém monitorovania, hodnotenia a aktualizácie spoločného programu rozvoja,
- Aktualizácia PHSR (Samospráva uskutoční každé 3 – 4 roky).

6. Finančná časť

- Spracovanie návrhov nasledovných častí:
 - indikatívny finančný plán na celú realizáciu spoločného programu rozvoja,
 - model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti sociálno-ekonomických partnerov v území v prepojení na programový rozpočet obcí, resp. združenia obcí,
 - hodnotiaca tabuľka pre výber projektov
 - formuláre F1-F6 Metodiky
- Zabezpečenie zasadnutia riadiaceho tímu na prerokovanie Finančného rámca pre realizáciu spoločného programu rozvoja a indikatívneho finančného plánu spoločného programu rozvoja
- Zabezpečenie zasadnutia Pracovných skupín na prerokovanie návrhov hodnotiacich tabuliek podľa oblastí – politik k navrhnutým opatreniam pre výber projektov v súlade s finančno-ekonomickými možnosťami.
- zapracovanie Indikatívneho finančného plánu do akčných plánov

7. Záverečná časť

- finalizácia dokumentu pre riadiaci tím a zabezpečenie zasadnutia tímu na odsúhlasenie návrhu spoločného programu rozvoja
- poskytnutie dokumentu pre jednotlivé obce a prezentácia návrhu na zasadnutiach orgánov obcí podľa potreby (max. 15 prezentácií).
- zabezpečenie verejného pripomienkovania v rozsahu 1 mesiac uverejnením na webovej strane www.enviroparkpomoravie.sk

- Zabezpečenie podkladov pre zasadnutie valného zhromaždenia Združenia obcí Enviropark Pomoravie pre účely schválenia spoločného programu rozvoja
- grafické spracovanie schváleného programu v PDF a dodanie v elektronickej podobe pre riadiaci tím
- zabezpečenie tlačných podkladov vhodných na uverejnenie na úradných tabuliach (max. 5 strán a min. 5 grafov) a tlačovej správy pre miestnu tlač a ich dodanie pre riadiaci tím

Žiadateľ spracuje návrh harmonogramu spracovania spoločnej stratégie rozvoja na obdobie, stanovenej objednávatelom. Míľnikmi harmonogramu budú časti, v ktorých sa vyžaduje schválenie predsedníctvom Združenia obcí Enviropark Pomoravie. V prípade, ak predsedníctvo neschváli danú časť ani po odstránení zistených závad, objednávatel má právo na zrušenie zmluvy o poskytnutí služby.